
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Pakiet nr 07 Pytania z dnia 03.09.2026 r.  godz. 14:22 

 

 

1. Pytanie nr 1:  

1. Prosimy o wyłączenie o zmodyfikowanie oświadczenia zawartego w § 11 Umowy 

poprzez zastrzeżenie, iż akceptacja nie dotyczy warunków OW, których stosowanie 

zostało wyłączone postanowieniami niniejszej Umowy. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Projekt UMOWY nie został udostępniony. Zamawiający jest obecnie w trakcie 

opracowywania wzoru umowy. Jednocześnie informujemy, że kluczowe warunki 

współpracy, w szczególności dotyczące zobowiązań Wykonawcy, nadzoru autorskiego, 

odbiorów, gwarancji, kar umownych, zabezpieczeń, praw własności intelektualnej oraz 

wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, zostały określone w OW 

oraz pozostałych dokumentach stanowiących załączniki do postępowania. OW będą 

stanowiły integralną część przyszłej umowy. 

 

2. Prosimy o wprowadzenie do treści umowy modyfikacji definicji konfliktu interesów 

wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy. Ta wskazana w załączniku nr 15 do Umowy jest 

definicją bardzo szeroką przewidując, iż konfliktem interesów objęte są m.in. sytuacji 

podejrzenia ich zaistnienia. Takie regulacje, dla podmiotu prowadzącego działalność 

gospodarczą w danej branży rodzą istotne prawdopodobieństwo zaistnienia sytuacji 

spełniającej przesłanki wystąpienia konfliktu, pomimo faktycznego braku wystąpienia 

faktycznego zagrożenia dla interesów Inwestora. Prosimy o dokonanie takiej 

modyfikacji zarówno w zakresie podmiotowym ( wyłączenie z katalogu podmiotów 

branych pod uwagę przy ocenie istnienia konfliktu interesów: osób zatrudnianych przez 

Kontrahenta/QEMETICĘ, w tym niezaangażowanych w realizację Projektu, 

podwykonawców Kontrahenta/QEMETICI, inne osoby działające w imiennie 

Kontrahenta/QEMETICI, jak również ograniczenie podmiotów branych pod uwagę 

przy ocenie występowania konfliktów wyłącznie do podmiotów zaangażowanych w 

projekt); przedmiotowym (wyłączenie sytuacji podejrzenia wystąpienia konfliktu 

interesów) oraz w zakresie relacji branych pod uwagę przy ocenie konfliktu interesów 

(wyłącznie relacji osobistych, rodzinnych, emocjonalnych). 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Definicja konfliktu interesów 

wynika z obowiązujących Klauzul Umownych Grupy QEMETICA i pozostaje bez 

zmian. 

 

3. Prosimy o wyłączenie postanowień OW w zakresie w jakim przewidują 

odpowiedzialność Wykonawcy za szkody pośrednie i utracone korzyści. 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostaje zgodnie z 

OW.  

 

4. Prosimy o zmodyfikowanie § 5 ust. 3  pkt 1) OW poprzez umieszczenie w Umowie 

postanowień określających 5 dniowy termin a udzielenie przez Zamawiającego zgody 

na powierzenie prac podwykonawcy oraz przewidujących, iż brak stanowiska 

Zamawiającego w ww. terminie jest równoznaczny z udzieleniem zgody. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostaje zgodnie z 

OW. 

 

5. Prosimy o dokonanie w Umowie modyfikacji § 7 ust. 3 OW poprzez zastrzeżenie 

wprowadzenia wykonawstwa zastępczego po uprzednim pisemnym wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia naruszeń, będących podstawę skorzystania z niego przez 

Zamawiającego i wyznaczenia mu ku termu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 

dni roboczych. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostaje zgodnie z 

OW. 

 

6. Prosimy o dokonanie w treści Umowy modyfikacji § 8 ust. 1 OW poprzez zastrzeżenie 

terminu, w którym najpóźniej Zamawiający może wezwać Wykonawcę do rozpoczęcia 

świadczenia usługi nadzoru autorskiego oraz maksymalnego okresu realizacji takiej 

usługi. Oferent wnosi o prowadzenie do Umowy modyfikacji § 14 ust. 2 OW w zakresie 

terminu rozpoczęcia biegu okresu gwarancji (zastrzeżenie, iż termin ten biegnie od 

wyznaczonej daty) oraz odpowiednią modyfikację § 15 ust. 3 Umowy poprzez 

wprowadzenie stosownego wyłączenia odnoszącego się do opisanego przypadku. 

Powyższe ma na celu zapobieżenie bezterminowego związania Wykonawcy 

zobowiązaniami w zakresie realizacji umowy w przypadku np. gdyby Zamawiający 

zrezygnował z jakiegokolwiek powodu z realizacji Inwestycji, w tym m.in. 

koniecznością bezterminowego utrzymywania zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostaje zgodnie z 

OW. 

 

7. Prosimy o wyłączenie stosowania§ 9 ust. 3 OW i mając na uwadze okres 

obowiązywania umowy w tym świadczenia usług nadzoru autorskiego, zamieszczenie 

w Umowie klauzuli waloryzacyjnej np. opartej o wzrostu wskaźnika przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną 

zmianę. Wynagrodzenie określone w Umowie będzie miało charakter ryczałtowy i 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym 

świadczeniem usług nadzoru autorskiego. 

 

8. Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z wyliczeniem zawartych w § 9 ust. 5 OW, 

Zamawiający będzie zwracał Wykonawcy koszty urzędowe, w tym wszelkie opłaty 

związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym kosztów uzyskania decyzji, zgód, 

opinii itp., o których mowa w § 4 ust. 5 Umowy oraz, że koszty te będą mu zwracane 

co miesiąc na podstawie przedstawionego zestawienia kosztów. Oferent wnosi 

jednocześnie o wprowadzenia w tym zakresie stosownego postanowienia w Umowie. 

Odpowiedź Zamawiającego: Obowiązek uwzględnienia przedmiotowych kosztów w 

ofercie wynika również z § 4 ust. 2 i 5 OW, zgodnie z którymi Wykonawca zobowiązany 

jest do uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, uzgodnień i decyzji 

wymaganych dla realizacji Przedmiotu Umowy. 

 

9. Prosimy o wyłączenie stosowania § 10 ust. 3 OWU oraz umieszczenie w umowie 

poniższego postanowienia: 

"Termin zapłaty  wynagrodzenia wynosi 30 (trzydzieści) dni liczonych o dnia 

podpisania przez Strony odpowiednio protokołu odbioru częściowego lub protokołu 

odbioru końcowego  i dostarczenie Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury." 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

Termin płatności pozostaje zgodny z § 10 ust. 3 OW i wynosi 60 dni od dnia podpisania 

przez Strony odpowiednio protokołu odbioru częściowego lub protokołu odbioru 

końcowego oraz dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

 

10. Prosimy o dokonanie modyfikacji postanowień 13 OW poprzez wyłączenie z terminu 

realizacji okresu trwania procedury odbioru Przedmiotu Umowy lub ich jego 

poszczególnych Etapów. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną 

zmianę. Postanowienia § 13 OW pozostają bez zmian. Za wykonanie danego Etapu lub 

Przedmiotu Umowy uznaje się jego realizację zgodnie z wymaganiami Umowy i 

potwierdzenie odbioru przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wad lub 

niezgodności termin realizacji obejmuje również czas niezbędny do ich usunięcia przez 

Wykonawcę. 

11. Prosimy o wyłączenie stosowania § 13 ust. 5 OW w zakresie, w jakim wymaga on 

ustanowienia kaucji zabezpieczającej na czas usuwania usterek przedmiotu umowy w 

toku procedury odbiorowej. Ustanowienie kaucji jako kolejnego zabezpieczenia 

obowiązującego obok zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a zatem 

ustanowienia podwójnego zabezpieczenia tej samej materii nie znajduje uzasadnienia. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną 

zmianę. Postanowienia § 13 ust. 5 OW pozostają bez zmian. Kaucja przewidziana w 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

tym postanowieniu stanowi odrębne zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego 

związanych z usunięciem wad nieistotnych stwierdzonych podczas odbioru i ma 

charakter czasowy oraz proporcjonalny do wartości prac obarczonych wadami. Nie 

zastępuje ona zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które zabezpiecza szerszy 

zakres zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. 

 

12. Prosimy o wprowadzenie modyfikacji § 13 ust. 7 OW poprzez dodanie w nim 

zastrzeżenia, że Wykonawca zostanie zwolniony z odpowiedzialności za opóźnienie 

będące wynikiem działania lub opieszałości organów i instytucji, których decyzję, 

opinie itp. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać oraz które zobowiążą Zamawiającego 

do wydłużenia w takim przypadku terminów realizacji Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną 

zmianę. Postanowienia § 13 ust. 7 OW pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający 

wskazuje, że każdorazowo będzie analizował przyczyny ewentualnych opóźnień oraz 

ich wpływ na realizację Umowy, z uwzględnieniem okoliczności konkretnego 

przypadku oraz obowiązków Wykonawcy w zakresie należytego planowania i 

prowadzenia procesu uzyskiwania wymaganych decyzji, uzgodnień i opinii. 

13. Prosimy o wskazanie załącznika, w którym określone są zasady odbioru dokumentacji. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zasady odbioru dokumentacji zostały określone w pkt 

12 „Warunki odbioru” Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

Dodatkowo szczegółowe zasady przekazywania, opiniowania, uzgadniania i akceptacji 

dokumentacji zostały opisane w pkt 2.2 „Opiniowanie dokumentacji przez 

Zamawiającego” oraz pkt 10 „Wykaz prac projektowych” Zał. nr 4 Zakres prac 

projektowych i wymagania dot. dokumentacji. 

 

14. Prosimy o takie ukształtowanie zapisów umownych, by okres gwarancji został 

ograniczony w czasie. Brak ograniczenia czasowego co do rozpoczęcia i zakończenia 

robót budowlanych skutkuje niemożliwością ustalenia czasu, na jaki Wykonawca 

związany jest swoimi zobowiązaniami, jak również koniecznością utrzymywania 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z postanowieniami OW. 

 

15. Prosimy o modyfikację § 14 ust. 3 OWU poprzez umieszczenie w Umowie postanowień 

wydłużających czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego reklamację 

min do 3 dni roboczych.  Termin 24 godzin, nieuwzględniający dni wolnych jest zbyt 

krótki mając na uwadze skutki braku jego dochowania. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostaje zgodnie z 

OW. 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

16. Prosimy o modyfikację § 14 ust. 6 OW poprzez zastrzeżenie, iż jeśli naprawa lub 

wymiana dotyczyła wyłącznie części Przedmiotu Umowy termin gwarancji biegnie na 

nowo w odniesieniu do tej części, 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostaje zgodnie z 

OW. 

 

17. Prosimy o zobowiązanie Zamawiającego do zawiadomienia Wykonawcy o dokonaniu 

cesji w przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 9 OWU. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z postanowieniami OW. 

 

18. Prosimy  o wyłączenie stosowanie § 15 ust. 1 i 2 OWU oraz zastąpienie go przez 

poniższe zapisy zamieszczone w Umowie: 

"WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie UMOWY, w poniższych przypadkach i w wysokości wskazanej 

poniżej: 

1) z tytułu niewykonania UMOWY w przypadku odstąpienia od UMOWY przez 

ZAMAWIAJĄCEGO w całości lub części, jeśli odstąpienie nastąpiło z przyczyn leżących po 

stronie WYKONAWCY – karę umowną w    wysokości 10% wynagrodzenia netto wskazanego 

w UMOWIE; 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostaje zgodnie z OW. 

 

2) za zwłokę w wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY lub któregokolwiek ETAPU – karę 

umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto wskazanego w UMOWIE za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym             kwota kary liczona narastająco nie może być 

większa niż 10% wynagrodzenia netto WYKONAWCY określonego UMOWĄ; 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostaje zgodnie z OW. 

 

3)za zwłokę  w usunięciu WAD stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo 

rękojmi – karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto wskazanego w UMOWIE za 

każdy rozpoczęty dzień               zwłoki, w stosunku do wyznaczonego terminu usunięcia 

WAD; 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostaje zgodnie z OW. 

 

4) w przypadku nienależytego sprawowania NADZORU AUTORSKIEGO, ZAMAWIAJĄCY 

jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto 

określonego w UMOWIE za każdy dzień   nieobecności WYKONAWCY na budowie w 

terminie ustalonym przez ZAMAWIAJĄCEGO; 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostaje zgodnie z OW. 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

5) za naruszenie przepisów BHP, ppoż lub ochrony środowiska na terenie zakładu 

ZAMAWIAJĄCEGO przez WYKONAWCĘ, pracowników WYKONAWCY, jego 

podwykonawców oraz osoby świadczące na ich rzecz        pracę lub usługi na podstawie innego 

stosunku prawnego – zgodnie z obowiązującym taryfikatorem kar za nieprzestrzeganie zasad i 

przepisów BHP, p.poż lub ochrony środowiska, zawartym w Załączniku za 

każde        stwierdzone naruszenie; 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostaje zgodnie z OW. 

 

6)w przypadku naruszenia zobowiązania do zachowania poufności – karę umowną w 

wysokości 50.000 zł za każde naruszenie, 

przy czym łączna wysokość kar naliczonych na podstawie postanowień Umowy z wyłączenie, 

pkt. 6) nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia netto.” 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostaje zgodnie z OW. 

 

19. Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisów limitujących całkowitą odpowiedzialność 

Wykonawcy do kwoty jednokrotności wynagrodzenia Wykonawcy netto oraz do szkód 

powstałych w wyniku winy umyślnej Wykonawcy lub rażącego niedbalstwa, jak 

również wyłączających odpowiedzialność Wykonawcy za szkody pośrednie ( w tym w 

zakresie określonym w § 16 ust. 5 Umowy) i utracone korzyści. Jednocześnie Oferent 

wnosi o wyłączenie jego odpowiedzialności za działanie zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego, w przypadku gdy zgłosił mu uprzednio nieprawidłowość lub 

nieekonomiczność tych rozwiązań. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z OW. 

 

20. Prosimy o wyłączenie stosowania § 17 ust. 1 pkt. 6 OWU lub odniesienie je wyłącznie 

do zwłoki Wykonawcy - postanowienia te obciążają Wykonawcę negatywnymi 

skutkami niewykonania przedmiotu Umowy w terminie, niezależnie od możliwości 

przypisania Wykonawcy winy za ww. Okoliczności. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostaje zgodnie z 

OW. 

 

21. Prosimy o takie ukształtowanie zapisów Umowy by zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy był ustanowione w wysokości 100% jego przewidzianej wysokość 

na czas realizacji prac oraz ulegało zmniejszeniu do 30 % jego przewidzianej wartości 

w okresie gwarancji udzielanej przez Wykonawcę. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną 

zmianę. Zamawiający podtrzymuje postanowienia dotyczące zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w brzmieniu określonym w dokumentacji postępowania. 

Charakter zamówienia, obejmującego opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej oraz okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi, 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

uzasadnia utrzymanie zabezpieczenia na poziomie określonym w OW przez cały 

wymagany okres. 

 

22. Oferent wnosi o doprecyzowanie, od kiedy biegnie 10 letni termin zobowiązania do 

zachowania poufności, o którym mowa w § 20 ust. 9 OWU. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że wskazany w § 20 ust. 9 OW 

10-letni okres obowiązywania zobowiązania do zachowania poufności liczony jest od 

dnia zakończenia obowiązywania Umowy, niezależnie od przyczyny i sposobu jej 

wygaśnięcia lub rozwiązania. Pozostałe postanowienia OW pozostają bez zmian. 

 

23. Prosimy o rozszerzenie katalogu podmiotów, którym Wykonawca uprawniony jest 

ujawnić informacje chronione na podstawie Umowy bez potrzeby uzyskiwania odrębnej 

zgody Zamawiającego, wskazanego w § 20 ust. 5 Umowy  o wszelkiego rodzaju 

doradców, audytorów i przyjęcie na równi z zawarciem umowy zobowiązującej te 

podmiotu do zachowania poufności, objęcie ich ustawowym obowiązek zachowania 

tajemnicy zawodowej. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostaje zgodnie z 

OW. 

 

24. Prosimy o modyfikację § 20 ust. 8 poprzez zastrzeżenie uprawnienia do ujawnienia 

informacji spółkom z grupy kapitałowej Wykonawcy m.in. w celach kontroli 

korporacyjnej. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostaje zgodnie z 

OW. 

 

25. Oferent wnioskuje o zamieszczenie w Umowie postanowień modyfikujących zapisy§ 

21 OWU w tym zakresie, iż prawa autorskie oraz własność nośników przejdą na 

Zamawiającego z dniem odbioru dokumentacji przez Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostaje zgodnie z 

OW. 

 

 

 

 


