Zatgcznik nr 4 — ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH | WYMAGANIA DOT. DOKUMENTACII

QEMETICA

Zakres prac projektowych i wymagania dot.
dokumentacji

dla projektu budowy instalacji odzysku ciepta ze szlaméw
podestylacyjnych i przylgcza cieptowniczego



QEMETICA

1 Zakres przedsiewziecia
1.1 Opracowanie kompleksowej dokumentacji

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczy catosci przedsiewziecia
polegajacego na budowie instalacji odzysku ciepta ze szlamoéw wraz z przytgczami. Prace
projektowe muszg obejmowac wszystkie branze niezbedne do prawidtowej realizacji
przedsiewziecia. Przedsiewziecie podzielone jest na dwa zadania:

1.1.1 Zadanie 1: Budowa Instalacji Odzysku Ciepta, w tym wymiennikowni, pompowni (gtéwnej
na terenie ZP Qemetica i pompowni wstepnej i wezta technologicznego na terenie ZEC),
instalacji technologicznych, budynkoéw, ukladéw zasilania, uktadéw automatyki, wszelkich
przytaczy (poza przytgczem cieptowniczym) oraz wszelkich innych elementéw
przedsiewziecia nie wymienionych w zadaniu dot. budowy Przylgcza Cieptowniczego.
Ponadto Zadanie 1 obejmuje projektowanie wszystkich systeméw AKPIA, DCS, SCADA,
telemetrii, cyberbezpieczenstwa, architektury IT/OT, integracji i wymiany danych pomiedzy
instalacjami Qemetica i ZEC, wraz z opracowaniem list sygnatéw, logik sterowania,
wizualizacji oraz interfejsow komunikacyjnych.

1.1.2 Zadanie 2: Budowa Przylgcza Cieptowniczego na odcinku od $ciany budynku
wymiennikowni na terenie ZP Qemetica do planowanych pompowni wstepnej i wezta na
terenie ZEC Inowroctaw. Zadanie obejmuje kompleksowe wykonanie sieci cieptowniczej,
estakad i konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami, instalacji do wykrywania wyciekow
oraz sieci Swiattowodowej. Ponadto Zadanie 2 obejmuje projektowanie infrastruktury
transmisyjnej zwigzanej z przytgczem cieptowniczym, w tym kanalizacji teletechnicznej,
Swiattowodu oraz tras kablowych zwigzanych z przytgczem.

2 Granice zakresow projektowych pomiedzy Zadaniem 1 i Zadaniem 2 stanowiag
potaczenia kotnierzowe zlokalizowane bezposrednio za spinkami obiegowymi S1
i S2, zgodnie z Warunkami Technicznymi Przylgczenia do sieci cieptowniczej
ZEC Inowroctaw. Spinki S1 i S2 wraz z armatura, ukladami pompowymi, uktadami
regulacji i pomiaréw stanowig element Zadania 1.Wymagania ogélne dla
dokumentacji

2.1 Zakres i standard dokumentacji

2.1.1 Dokumentacja opracowywana przez Wykonawce bedzie odpowiadata wymaganiom
obowigzujgcym u Zamawiajgcego zgodnie z zalgczonymi standardami wykonania
poszczegoélnych prac branzowych oraz dodatkowo spetniata wymagania okreslone
W niniejszym Zatgczniku.

2.1.2 Dokumentacja bedzie obejmowata wszystkie elementy wymienione w niniejszym
dokumencie oraz w rozdziale nr 9 — Wykazie prac projektowych.

2.1.3 Wymagania zawarte w niniejszym Zatgczniku stanowig wymagania minimalne i nie
zwalniajg Wykonawcy z obowigzku zapewnienia wszelkiej innej dokumentaciji
niewymienionej w Umowie, jezeli jej opracowanie bedzie niezbedne dla wykonania i
uzytkowania Instalacji Odzysku Ciepta oraz Przytgcza Cieptowniczego.
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Wykonawca moze zaproponowac rezygnacje z realizacji wybranych prac, ktére w jego
ocenie nie sg wymagane do prawidtowego wykonania i uzytkowania Instalacji Odzysku
Ciepta lub Przytgcza Cieptowniczego, a rezygnacja nie wptynie negatywnie na
kompletnos¢ i jakos¢ dokumentacji. W celu rezygnaciji z realizacji wybranych prac
Wykonawca musi wystgpi¢ ze stosownym wnioskiem do Zamawiajgcego, wskazujgc
uzasadnienie prawne i techniczne braku celowosci realizacji danych prac. Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na rezygnacje z realizacji wybranych prac. Zgoda Zamawiajgcego
nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy za kompletnosé dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja bedzie sporzadzona w jezyku polskim i bedzie spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych w Polsce aktow prawnych i normatywnych.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji z zastosowaniem systemu
oznaczen KKS oraz innych oznaczen standardowo stosowanych u Zamawiajgcego, zgodnie z
postanowieniami obowigzujgcej Ksiegi KKS. W ramach realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do wprowadzenia do Ksiegi KKS Zamawiajgcego
wszelkich nowych lub zmodyfikowanych oznaczen wynikajgcych z wykonanych prac oraz
przekazania jej zaktualizowanej wersji.

Jezeli nie przedstawiono szczegotowych wymagan odnosnie liczby egzemplarzy
dokumentacji, to dokumentacja zostanie przekazana Zamawiajagcemu w 2 egzemplarzach
w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na trwale opisanym nazwag
i numerem projektu nosniku cyfrowym lub innym nos$niku zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Jezeli wyniknie koniecznos$¢ opracowania wiekszej liczby egzemplarzy
dokumentaciji, np. dla potrzeb uzyskania opinii lub decyzji administracyjnych, to Wykonawca
opracuje takg liczbe egzemplarzy jak wynika z tych przepisow oraz w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na trwale opisanym nazwg i
numerem projektu nosniku cyfrowym dla Zamawiajgcego. Wersje elektroniczne
dokumentacji bedg wykonane w formie edytowalnej (formaty pakietu MS Office oraz
AutoCAD i Navisworks).

Dokumentacja opracowywana przez Wykonawce na potrzeby uzyskania opinii lub decyzji
administracyjnych bedzie posiadata forme wymagang przez dany organ administracyjny
i zostanie wykonana w tgcznej liczbie wynikajgcej z wymagan tego organu i wymagan
Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za wykonanie niezbednych uzgodnien
dokumentacji na cele uruchomienia Instalacji (m.in. w Urzedzie Dozoru Technicznego,
Transportowym Dozorze Technicznym, Gtownym Urzedzie Miar, ZEC Inowroctaw — w
zakresie przylgcza zgodnie z WTP) oraz przeprowadzenie procedur urzedowych na
podstawie udzielonego petnomocnictwa.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej i technicznej w
sposob kompletny, nalezyty oraz zgodny z:

2.1.9.1 obowigzujgcymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w szczegolnosci

ustawami, rozporzgdzeniami, warunkami technicznymi, decyzjami administracyjnymi oraz
innymi aktami normatywnymi majgcymi zastosowanie do przedmiotu zamowienia;

2.1.9.2 aktualnie obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN), normami europejskimi wprowadzonymi

do krajowego zbioru norm oraz branzowymi standardami technicznymi wtasciwymi dla
zakresu opracowania;
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2.1.9.3 zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz dobrg praktykg inzynierska,

zapewniajgcymi bezpieczenstwo, funkcjonalnos¢, niezawodnosc¢, eksploatowalnos¢ oraz
optymalnosc¢ przyjetych rozwigzan;

2.1.9.4 standardami technicznymi, wymaganiami projektowymi, wytycznymi oraz procedurami

obowigzujgcymi w Qemetica, przekazanymi w zatgcznikach do niniejszej specyfikaciji.

2.1.10 Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ rozwigzania techniczne uwzgledniajgce

2.1.11

wymagania eksploatacyjne, utrzymaniowe, bezpieczenstwa procesowego, BHP, ochrony
srodowiska oraz efektywnosci energetycznej. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za zgodnos$¢ opracowanej dokumentacji z obowigzujgcymi przepisami, normami i
wytycznymi oraz za wzajemng koordynacje wszystkich branz objetych zakresem projektu.
W  przypadku rozbieznosci pomiedzy wymaganiami normatywnymi a standardami
Qemetica, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zgtosi¢ je Zamawiajgcemu celem
uzgodnienia sposobu postepowania.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wymagania dyrektywy NIS2 oraz standardu
cyberbezpieczenstwa IEC62443.

2.1.12 Wykonawca zapewni sprawdzenie catej dokumentacji projektowej konstrukcji spawanych

pod wzgledem poprawnosci technologicznej przez inzyniera spawalnika posiadajgcego:

2.1.12.1 certyfikat kompetencji wedtug PN-EN ISO/IEC 17024:2012 lub

2.1.12.2 certyfikat Miedzynarodowego/Europejskiego Inzyniera Spawalnika (IWE/EWE), lub

2.1.12.3 certyfikat Miedzynarodowego/Europejskiego Technologa Spawalnika (IWT/EWT), lub

2.1.12.4 certyfikat Miedzynarodowego/Europejskiego Mistrza Spawalnika (IWS/EWS).

2.2 Opiniowanie dokumentacji przez Zamawiajgcego

2.2.1

222

223

224

225

Wykonawca przedstawi szczegétowy harmonogram przekazywania dokumentacji (w
szczegolnosci  projektéw  wykonawczych) do opiniowania przez Zamawiajgcego.
Harmonogram szczegotowy musi by¢ zgodny z harmonogramem okreslonym przez
Zamawiajgcego w dokumentacji przetargowe.

Dokumentacja opracowywana przez Wykonawce w ramach realizacji Umowy bedzie
podlegta opiniowaniu przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie, aby dokumentacja na potrzeby
uzgodnieh z Zamawiajgcym byta przekazywana Zamawiajgcemu w formie elektronicznej.
Wykonawca przedtozy uzgodniong dokumentacje w formie i liczbie opisanych powyze;.

Zamawiajgcy ma prawo, w ciggu 10 dni roboczych od momentu wptyniecia dokumentac;ji
od Wykonawcy, do przedstawienia Wykonawcy opinii i uwag dotyczacych tej dokumentacji.
W przypadku dostarczenia przez Wykonawce kompletu dokumentacji jako catosci, czas
opiniowania zostanie uzgodniony z Wykonawca.

W przypadku opiniowania projektu podstawowego, opisanego w punkcie 6 niniejszego
Zatgcznika, czas ten wynosi 21 dni lub inny, uzgodniony przez Strony, dla projektu
podstawowego dostarczonego w catosci (we wszystkich branzach).

Przekazywanie dokumentacji w zakresie projektow wykonawczych moze odbywac sie
sukcesywnie. Uzgodnienie danego projektu wykonawczego musi nastgpi¢ na co najmniej
2 tygodnie przed rozpoczeciem realizacji zakresu Prac objetego tym projektem.
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Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu, w okresie opiniowania dokumentacji, bezposredni
dostep do projektanta bedgcego autorem opiniowanej dokumentacji.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego opinii negatywnej, Wykonawca zostanie o
tym fakcie zawiadomiony pisemnie lub w formie e-mail, a opiniowana dokumentacja lub
odpowiednio jej czes¢ zostanie zwrécona Wykonawcy z podaniem powodu jej odrzucenia.

W przypadku negatywnego zaopiniowania jakiejkolwiek czesci dokumentacji przez
Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek ustosunkowania sie do uwag Zamawiajgcego
i wprowadzenia odpowiednich zmian do dokumentacji, uzgodnionych z Zamawiajgcym,
w terminie 5 dni roboczych lub innym terminie uzgodnionym przez Strony.

Jezeli w wyniku oceny przez Wykonawce uwag bgdz zastrzezen zgtoszonych przez
Zamawiajgcego Wykonawca stwierdzi, iz ich uwzglednienie moze zagraza¢ prawidtowej
realizacji Umowy, Wykonawca niezwiocznie powiadomi o tym Zamawiajgcego wskazujgc
takie niezgodnosci lub zagrozenia wraz z ich uzasadnieniem merytorycznym. W takiej
sytuacji Zamawiajacy niezwiocznie zawiadomi Wykonawce na pismie, czy podtrzymuje
zgdanie wprowadzenia zmian do dokumentacji. Jezeli Zamawiajgcy podtrzyma takie
zgdanie, Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za Wady dokumentacji
zmodyfikowanej zgodnie z powyzszym zgdaniem Zamawiajgcego oraz za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie Umowy i za Wady Przedmiotu Umowy, w zakresie, w jakim
Wykonawca zawiadomit Zamawiajgcego o ryzykach i w granicach takiej modyfikacji. W
przypadku gdy dane uwagi badz zastrzezenia zgtoszone przez Zamawiajgcego mogg mie¢
wplyw na osiggnigecie Gwarantowanych Parametréw Technicznych, to Wykonawca zostanie
zwolniony z odpowiedzialnosci w zakresie, w jakim dana Wada zostata spowodowana
wytgcznie wskutek instrukcji Zamawiajgcego, tylko gdy Wykonawca dokfadnie wskaze
zakres ich nieosiggniecia i te okolicznos¢ udowodni.

Pozytywne zaopiniowanie przez Zamawiajgcego dokumentacji, bez zmian lub ze zmianami,
nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnoéci za realizacje Przedmiotu Umowy,
w tym za zmiany wprowadzone na wniosek Zamawiajgcego i szkody poniesione przez
Zamawiajgcego powstate w wyniku przyjetej dokumentacji, z zastrzezeniem pkt 1.2.9.
powyzej.

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ pozytywng opinie Zamawiajgcego dla nizej
wymienionej dokumentac;ji:

2.2.11.1  Wszystkie wnioski i dokumenty sktadane przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego

w celu uzyskania opinii, uzgodnien lub decyzji, w tym m.in.:
e projekt budowlany i wniosek o pozwolenie na budowe,

e dokumenty dla Jednostki Notyfikowane;.

2.2.11.2 Projekt podstawowy.

2.2.11.3 Projekt budowlany i techniczny.

2.2.11.4 Projekty wykonawcze, w tym potgczen =z istniejgcymi uktadami i instalacjami

Zamawiajgcego.

2.2.11.5 Projekty demontazy, rozbiorek, przektadek.

2.2.11.6 Projekty instalacji tymczasowych.
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2.2.11.7 Dokumentacja Powykonawcza.

2.2.11.8 Dla pozostatej dokumentacji, niewymienionej powyzej, nieprzekazanie przez

2212

2.213

Zamawiajgcego uwag w terminie okreslonym powyzej oznacza brak zastrzezen do
przekazanej dokumentaciji.

Po wprowadzeniu zmian Wykonawca przekaze ponownie Zamawiajgcemu zmodyfikowanag
dokumentacje.

Wszystkie zmiany wprowadzone w dokumentacji bedg wyraznie zaznaczone (data, numer
rewizji, lista zmian, ewentualne przyczyny zmian).

2.3 Nadzér autorski

2.3.1

2.3.2

2.3.21

2.3.2.2

2.3.2.3

2.3.24

2.3.2.5

2.3.2.6
2.3.2.7

Wszelkie zmiany w dokumentacji, wprowadzane w ramach nadzoru autorskiego, powinny
by¢ wprowadzane po ich uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Forma i
sposéb wprowadzania zmian przez nadzér autorski bedg uzgodnione z Zamawiajgcym.

W ramach petnionego nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lnosci:

czuwa¢ nad zgodnoscig rozwigzah technicznych, materialowych i uzytkowych
z dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami,

niezwtocznie wprowadzaé poprawki i zmiany do dokumentacji technicznej w razie
stwierdzenia btedu w tej dokumentaciji lub kolizji w terenie oraz dokonywac¢ odpowiednich
zmian na rysunkach i wpisow w dzienniku budowy,

wprowadzac¢ uzupetnienia i uszczegoétowienia do dokumentacji technicznej, udzielaé
Zamawiajgcemu wyjasnien oraz rozstrzygac¢ watpliwosci powstate podczas realizacji Prac,

uzgadnia¢ z Zamawiajgcym mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do rozwigzan przyjetych w dokumentacji technicznej,

bra¢ udziat w komisjach i naradach technicznych oraz uczestniczy¢ w Rozruchu i
Odbiorach instalacji i urzgdzen wykonywanych, modernizowanych lub remontowanych w
oparciu o dokumentacje techniczna,

w razie wprowadzenia zmian do dokumentacji technicznej — dostarczy¢ rysunki zamienne,

uzgadnia¢ z Zamawiajgcym kazdorazowo terminy pobytu oséb sprawujgcych nadzér
autorski na budowie lub terenie wykonywania Prac.

2.4 Wymiana dokumentacji w formie elektronicznej

2.4.1

242

Wykonawca bedzie zamieszczat dokumenty opracowywane w ramach prowadzenia prac
projektowych na dysku sieciowym (dalej “Platforma”) udostepnionym przez Zamawiajgcego.

Platforma bedzie uzywana na wszystkich etapach realizacji Przedmiotu Umowy poczgwszy
od dnia podpisania Umowy, az do chwili podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

3 Dokumentacja inwentaryzacji, ekspertyzy, analizy

3.1 Zakres dokumentacji inwentaryzacji, ekspertyz i analiz
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji, ekspertyz i analiz niezbednych
do realizacji Przedmiotu Umowy.

Do wykonywania Prac wymienionych w p. 3.1.1 powyzej Wykonawca przystapi po
pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajgcym ich zakresu oraz terminu ich wykonania. Wyniki
przeprowadzonych inwentaryzacji, ekspertyz i analiz Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni roboczych po ich wykonaniu.

Zakres opracowywanej dokumentacji bedzie obejmowat m.in.:

wykonanie niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy inwentaryzacji istniejgcych
obiektow i instalacji;

wykonanie petnej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, w tym projektu robot
geotechnicznych (jezeli wymagany) dla nowych obiektéw oraz obiektéw ulegajgcych
przebudowie, rozbudowie, pracom zabezpieczajgcym lub przektadkom;

Dokumentacja geologiczno-inzynierska bedzie wykonana zgodnie z wymaganiami
zawartymi w polskich normach odnoszgcych sie do posadowienia i fundamentowania oraz
obowigzujgcymi w Polsce aktami prawnymi dotyczgcymi badah podtoza gruntowego
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

dokonanie oceny stanu technicznego czesci tych obiektow i instalacji, ktére beda
bezposrednio ulegaty przebudowie, adaptacji, rozbudowie, pracom zabezpieczajgcym
lub przektadkom w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy;

analizy dotyczace zastosowania srodkow technicznych i opracowania metod budowy w
celu ograniczenia negatywnego wptywu na srodowisko zaréwno w trakcie realizacji jak
i eksploatacji;

analizy pracy istniejgcej infrastruktury technicznej Elektrocieptowni majgce na celu
przystosowanie jej do wspotpracy z instalacjami Wykonawcy;

analizy, ktore bedg mialy na celu zapewnienie wiasciwych warunkow bezpieczenstwa
pracy, a takze warunkow higienicznych i ergonomicznych w trakcie realizacji i eksploataciji
Instalacji;

inwentaryzacja AKPIA, m.in. w zakresie istniejgcego opomiarowania oraz istniejgcych
algorytmow zabezpieczen, sterowania i regulacji, w celu wydania kompletu dokumentacji
algorytméw i oprogramowania oraz szczegétowej dokumentacji demontazu;

inwentaryzacja czesci elektrycznej i pozostatych branz dla istniejgcych instalacji pod
katem ich dalszej eksploatacji, bgdz nie oraz inwentaryzacja i ocena stanu istniejgcych
pomieszczen ruchu elektrycznego pod katem ich dostosowania do nowych warunkow
pracy (w tym innych pomieszczen adaptowanych jako pomieszczenia ruchu
elektrycznego).

4 Projekt podstawowy

41 Wymagania dla projektu podstawowego

411

Projekt podstawowy bedzie przedstawiat rozwigzania techniczne dla wszystkich uktadéw
i instalacji wchodzgcych w zakres Instalaciji.
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Projekt podstawowy, stanowigcy rozwiniecie projektu budowlanego, bedzie stanowit
podstawe do opracowywania projektow wykonawczych we wszystkich branzach i bedzie
umozliwiat koordynacje w zakresie prowadzonych prac projektowych.

Projekt podstawowy bedzie podzielony na branze dotyczace poszczegdlnych ukiadéw
i obiektow budowlanych.

4.2 Zawartos¢ projektu podstawowego

4.2.1

422

4.2.2.1

Kazda czes¢ projektu podstawowego bedzie zawierac:

e Opis techniczny instalacji, uktadu, obiektu budowlanego, charakterystyke gtéwnych
urzadzen.

e Zestawienie podstawowych parametrow technicznych, charakterystyki uktadu i jego
elementéw, zestawienie gtébwnych elementow ukiadu z podaniem parametréw
technicznych.

e Koncepcja techniczna instalacji

e Kryteria doboru rozwigzan technicznych z uzasadnieniem.
e Schematy technologiczne P&ID, elektryczne, AKPIA, itp.
e Schematy bilansowe cieplne, masowe.

e Rysunki z rozplanowaniem obiektow budowlanych, urzadzen i instalacji — rzuty
i charakterystyczne przekroje.

e Rysunki tras rurociggdw i kabli.

e Zakres wyburzeh i przektadek.

e Zatozenia i powigzania z innymi branzami.

e Zatozenia i powigzania z obiektami nieobjetymi Przedmiotem Umowy.
e Odwotania do systemu zapewnienia jakosci.

e Zakres podlegtosci Instalacji pod Panstwowe Urzedy Kontrolne i Certyfikujgce.

Opinie rzeczoznawcéw bhp i ppoz.

Ponadto poszczegdlne czesci projektu podstawowego powinny zawiera¢ podane ponizej
elementy:

Czes¢ ogolna projektu podstawowego:

e Opis organizacji projektu, wykaz sktadnikéw catosci dokumentacji, system przyjetego
oznakowania dokumentaciji.

e Ogalny opis Instalacji.
e Ogodlna koncepcja uktadu przestrzennego i funkcjonalnego przedsiewziecia.
e Zakres Dostaw i Ustug w poszczegdlnych branzach.

ePlan Zagospodarowania Terenu.
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eZatozenia i wytyczne projektowe dla zadan wylgczonych z zakresu Wykonawcy
niezbednych dla prawidtowego dziatania Przedmiotu Umowy.

e\Wykaz zastosowanych w projekcie norm.

e Dokumentacja ochrony przeciwpozarowej, w tym: opis zagrozenia pozarowego, strefy
pozarowe i przegrody oddzielenia pozarowego, uktady wykrywania i powiadamiania
o pozarze, uktady i sprzet gasniczy, opis zagrozenia wybuchem, strefy zagrozenia
wybuchem.

Czes¢ technologiczno-mechaniczna projektu podstawowego:

e Opis techniczny wszystkich instalacji technologicznych i pomocniczych wraz z podaniem
parametrow pracy.

e Zakres niezbednych przekfadek, adaptacji i demontazy istniejgcych instalacji oraz
zabudowy instalacji prowizorycznych na czas budowy.

e Specyfikacje zaprojektowanych urzadzen i parametry ich pracy.

e Komplet schematow wszystkich instalacji technologicznych.

Obliczenia hydrauliczne dla catego uktadu w tym min analize pracy dla minimalnego i
maksymalnego strumienia danego medium i danej instalacji.

e Rozplanowanie instalacji technologicznych i pomocniczych w zakresie Instalacji — rzuty
poziome, przekroje.

e Specyfikacje uzytych materiatow.
e Specyfikacje i zuzycie surowcow, produktéw, czynnikéw pomocniczych.
e Szacunkowe zuzycie energii i czynnikow energetycznych.

e Charakterystyki podstawowych parametréw pracy oraz wydajnosciowo-sprawnosciowe
urzadzen, w tym m.in.:

o krzywe korekcyjne,

o charakterystyka sprawnosci Instalacji Odzysku Ciepta w funkcji zmiennego
obcigzenia i zmiennej temperatury wody na wyjsciu z instalacji,

o wielko$¢ zapotrzebowania mocy elektrycznej potrzeb wtasnych,

o wymagane cisnienie wody w obu pompowniach zasilajgcych sie¢ cieptowniczg w
funkcji przeptywu wody cieptowniczej

o przewidziane $rodki ochrony przed hatasem dla instalacji/urzadzen,
o krzywe doboru pomp.

eWykaz i opis stosowanych klas i kodéw medidw, tworzyw, oznaczen aparatow,
rurociggow i armatury.

e Specyfikacje ogdélne — wymagania techniczne instalacji i urzadzen, rurociggéw wraz
z zakresem podlegtosci instalacji pod Jednostki Certyfikujgce i Jednostki Notyfikowane,
wytycznymi malowania, zabezpieczen antykorozyjnych, izolacji, itp.; kompletne karty
katalogowe (np. systemow malarskich) powinny by¢ zatgczone do projektu.
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e Parametry technologiczne instalacji w punktach styku potgczen instalacji projektowanych
z instalacjami zewnetrznymi.

e L okalizacja pdl odkladczych tgcznie ze specyfikacjg obcigzeh.

e Transport pionowo-poziomy z okresleniem lokalizacji i rodzaju urzgdzen (np. suwnice,
wciagniki, dzwigi) — przeznaczenie, podstawowe dane techniczne, lokalizacja
Z zaznaczonym zasiegiem w przypadku suwnic.

e Podstawowe podktady budowlane.

e Zatozenia dla poszczegoélnych branz.

Czes¢ budowlano-instalacyjna projektu podstawowego:

e Plany sytuacyjne, zbiorcze z naniesiong lokalizacjg wszystkich obiektéw i instalacji

eKomplet rzutow i przekrojow obiektdw 2z naniesieniem lokalizacji urzgdzen
technologicznych wraz z fundamentami w poszczegdlnych obiektach i z zaznaczeniem
poziomdw obstugi.

eRysunki elewacji, charakterystyczne przekroje oraz niezbedne detale koncepcyjne
przedstawiajgce gabaryty, forme architektoniczng, podstawowe rozwigzania
materialowe i sposob funkcjonowania obiektu. Dokumentacja powinna umozliwia¢
ocene koncepcji architektonicznej, koordynacje miedzybranzowg oraz weryfikacje
zgodnosci rozwigzan z wymaganiami technologicznymi i funkcjonalnymi. Szczegotowe
zestawienia stolarki, bram, Zaluzji, wykonczen, kolorystyki oraz detale wykonawcze
nalezy opracowaé na etapie Projektu Wykonawczego. Wykaz pomieszczeh wraz z
okresleniem ich funkgcji, podstawowych wymagan eksploatacyjnych i srodowiskowych
oraz gtownych zatozen architektonicznych i technicznych majgcych wptyw na
funkcjonowanie obiektu. W zakresie stolarki i wyposazenia nalezy wskazaé jedynie
rozwigzania istotne z punktu widzenia funkcjonalnos$ci, bezpieczenstwa lub wymagan
technologicznych instalacji. Szczegdtowe specyfikacje wykonczen, stolarki i
wyposazenia nalezy opracowa¢ na etapie Projektu Wykonawczego.Specyfikacja
zabezpieczen antykorozyjnych.

e Specyfikacja izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.
e Specyfikacja zabezpieczeh chemoodpornych.

eKomunikacja zewnetrzna (drogi, place, chodniki) i wewnetrzna (drogi transportowe,
dojscia do urzadzen) — opis i lokalizacja.

e Obcigzenia uzytkowe poziomow technologicznych i obstugi we wszystkich budynkach
i budowlach.

e Zakres niezbednych wyburzen, adaptaciji i przekfadek instalacji.

e Ochrona przed hatasem — srodki techniczne ograniczajgce poziom hatasu.

eAnaliza wptywu drgan mechanicznych generowanych przez Instalacje na nowe i
istniejgce urzgdzenia oraz obiekty budowlane, w zakresie niezbednym do doboru i
weryfikacji  rozwigzan  technologicznych,  konstrukcyjnych i budowlanych
przyjmowanych na etapie Projektu Podstawowego. W przypadku stwierdzenia
istotnych ryzyk lub koniecznosci zastosowania szczegolnych srodkéw ograniczajgcych
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drgania, Wykonawca opracuje odpowiedni raport lub analize szczegétowg w zakresie
niezbednym do potwierdzenia poprawnosci przyjetych rozwigzan projektowych.
Rysunki gabarytowe obiektéw budowlanych dla ciaggéw technologicznych, rurociggow,
przytgczy, tras kablowych zewnetrznych i wewnetrznych.

e\Wymagane ogrzewania obiektow, temperatury wewnetrzne, system ogrzewania.

eWentylacja i klimatyzacja z okresleniem miedzy innymi: ogrzewanych obiektow
i pomieszczen, bilansow cieplnych, temperatur maksymalnych w pomieszczeniach,
wentylacja oddymiajgca i inne.

e Gospodarka wodno-sciekowa z okresleniem bilansu wody i sciekéw, charakterystyki
systemu odprowadzania Sciekow.

eOswietlenie pomieszczen obiektéw Instalacji — wymagania i zastosowane srodki
techniczne.

e Specyfikacje, opisy i rysunki dotyczgce ochrony przeciwpozarowej poszczegodinych
obiektéw i terenu prezentujgce nastepujgce zagadnienia:

o odpornos¢ ogniowg budynkdéw i konstrukcji budowlanych, zastosowane rozwigzania
techniczne;

o strefy pozarowe, przegrody oddzielenia przeciwpozarowego, ich konstrukcja
i zastosowane materiaty;

o strefy zagrozenia wybuchem, instalacje przeciwwybuchowe,
o drogi ewakuacyjne;
o instalacje przeciwpozarowe;
o zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych.
e Scenariusz pozarowy podstawowy, uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

eMatryca systemu sygnalizacji pozarowej, systemu automatyki pozarowej, uzgodnione
i zatwierdzone przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz.

e Projekt oddymiania oraz/lub odcigzen ogniowych w uzgodnieniu z Rzeczoznawcyg ds.
zabezpieczen ppoz., o ile uwzgledniono w scenariuszu podstawowym oraz
opracowano matryce systemu automatyki pozarowe;.

Czes¢ elektryczna projektu podstawowego:

eSchemat gtéwny (jednokreskowy) z naniesionymi podstawowymi parametrami oraz
z opisem koncepcji rozwigzania sterowan i powigzan z uktadami Zamawiajgcego.

e Opis techniczny zawierajgcy ponizsze dane:
o parametry techniczne,
o warunki i parametry zwarciowe,
o bilanse mocy,

o zestawienie odbiorow,
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o zasadnicze wymagania w zakresie sterowania, blokad, zabezpieczen i sygnalizaciji
pracy urzadzen,

o dobor aparatury i urzgdzen,
o wykaz zastosowanej aparatury i zabezpieczen.
e Opis koncepcji standw pracy, rozruchu.
e Opis koncepciji regulacji i automatyki, itd.
e Charakterystyka gtownych urzadzen uktadu elektrycznego:

o uktad zasilania urzadzen technologicznych, potrzeb wilasnych i ukladéw
pomocniczych:

- rozdzielnice SN, stacja transformatorowa SN/nn i rozdzielnice nn,
- ukfad pradu statego,
- ukfad napiecia gwarantowanego,

o instalacje pomocnicze w zakresie wymaganym przepisami (o$wietlenie, gniazda
sitowe, instalacja telekomunikacyjna, CCTV, SKD, wentylacja i klimatyzacja,
instalacja teletechniczna, urzgdzenia dzwigowe, bramy, instalacja sygnalizaciji
pozarowej, instalacja uziemienia, potgczen wyrownawczych i odgromowa, itd.).

eWykaz gtéwnych napedéw sterowanych zdalnie wraz z okresleniem ich funkgciji,
podstawowych wymagan komunikacyjnych, standardow przytgczenia do systemu
zdalnego nadzoru i sterowania oraz zasad integracji z systemami sterowania.
Szczegodtowe przypisanie  wszystkich napedoéw, sygnatow, interfejsow
komunikacyjnych oraz docelowych lokalizacji zabudowy zostanie opracowane na
etapie projektu wykonawczego.Schematy rozdzielnic wszystkich typow i poziomow
napie¢, w tym dostosowanie istniejgcej rozdzielni SN na potrzeby zasilenia nowego
obiektu

e Schematy typowe dla podtgczenia poszczegdlnych urzgdzen elektrycznych i pozioméw
napiec.

e Schematy typowe dla podtgczenia urzadzen AKPIA i powigzan z DCS.

e \Wytyczne dla innych branz.

Czes¢ AKPIA projektu podstawowego:

eKoncepcja automatyzacji na poziomie Projektu Podstawowego w nawigzaniu do
istniejgcego systemu DCS oddziatu Soda Surowa, Na etapie projektowania nalezy
uzgodni¢ z Dziatem Process Engineering uktady sterowania, uktady regulacji oraz
koncepcje sterowania dla instalacji szlamoéw ZP Qemetica. Dodatkowo wymagane jest
przeprowadzenie uzgodnien dotyczacych ogdlnego zakresu i sposobu wymiany danych
pomiedzy systemami ZP Qemetica i ZEC z Dziatem Infrastruktury IT oraz Dziatem
Cybersecurity, z uwzglednieniem wymagan w zakresie bezpieczenstwa, integracji i
komunikacji systemowe;.

eKoncepcja uktadu zabezpieczen ,na poziomie funkcjonalnym”.
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e Opis funkcjonalny podstawowych zabezpieczen i uktadow regulac;ji.

Koncepcyjny opis systemu cyfrowego, obejmujgcy architekture systemu i gtéwne potgczenia
komunikacyjne oraz powigzania z istniejgcym systemem DCS Qemetica i ZEC. Szczegdtowa
topologia, konfiguracja, adresacja i parametry komunikacji zostang opracowane w projekcie
wykonawczym.”

o Opis funkcji realizowanych przez system.

e Opis funkcjonalny( W zatgcznikach Process Engineering zamieszczono przyktadowy
FDS).

eMacierz przyczynowo skutkowa. (W zatgcznikach Process Engineering zamieszczono
przyktadowy plik Cause&Effects).

e Specyfikacje urzgdzen systemu z podaniem parametréw technicznych.

e Charakterystyka sterowania cyfrowego i zatozenia do wizualizaciji.
eKoncepcyjne potgczenia systemu z innymi uktadami sterowania.

o Opis rozwigzan czesci obiektowej AKPIA.

e \Wytyczne doboru aparatury AKPIA, w tym kryteria doboru z uzasadnieniem.

eStandardy schematéw obwoddéw pomiarowych, binarnych na wszystkich typach i
poziomach napiec.

e Opis standardow powigzan z czescig elektryczna.

e Standardy schematéw wszystkich rodzajow sterowania na wszystkich poziomach napie¢
i powigzan z DCS.

e Schematy P&ID z oznaczeniami KKS i w rozbiciu na ciggi technologiczne.
e \Wstepne zestawienia pomiaréw i sterowan w rozbiciu na typy, np.:
o zestawienie obwodoéw pomiarowych,
o zestawienie obwodow regulacyjnych,
o zestawienie obwodow odcinajgcych z napedem elektrycznym lub sygnalizacja,
o zestawienie napeddéw jednokierunkowych.
e Dyspozycje urzadzen AKPIA:
o lokalizacje elementow automatyki,
o lokalizacja elementow systemu cyfrowego.
o Opis uktadu zasilania AKPIA i DCS wraz ze schematem blokowym uktadu zasilania.
eBilans mocy.
e Zasady prowadzenia ruchu uktadu.
e \Wstepna specyfikacja nowej aparatury i nowych urzadzen AKPIA.

Koncepcja instalacji teletechnicznych, w tym schemat architektury sieci komunikacyjnej IT/OT
obejmujacej sie¢ Qemetica i potgczenie do sieci ZEC, przedstawiajgca gtéwne strefy funkcjonalne,
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podstawowe potgczenia komunikacyjne oraz zasady integracji systemow. Szczegétowa topologia
sieci, adresacja, konfiguracja urzadzen, listy portow i przewoddw oraz rozwigzania
cyberbezpieczenstwa zostang opracowane na etapie projektu wykonawczego.Zakres opracowania
Projektu Podstawowego w zakresie AKPiA ma charakter koncepcyjny i funkcjonalny. Szczegétowe
rozwigzania techniczne, w tym szczegétowa topologia systeméw i sieci, adresacja, konfiguracja
urzadzen, szczegotowe listy sygnatow, portdw i przewoddw, szczegdétowe rozwigzania
komunikacyjne oraz kompletne rozwigzania cyberbezpieczenstwa, zostang opracowane na etapie
projektu wykonawczego.

5 Projekt budowlany
5.1 Zawartos¢ projektu budowlanego

5.1.1 Projekt budowlany i wniosek o pozwolenie na budowe powinny by¢ kompletne i odpowiadaé
wymaganiom obowigzujgcej w Polsce Ustawy Prawo budowlane i wydanych do niej
przepiséw wykonawczych (Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1679) lub innymi przepisami zastepujgcymi lub zmieniajgcymi te przepisy, a takze
wszelkim innym wymaganiom wynikajgcym z obowigzujgcego w Polsce prawa w chwili
sktadania wniosku.

5.1.2 Wykonawca na etapie projektu budowlanego przekaze Zamawiajgcemu charakterystyki
wszystkich zwigzanych z Instalacjg zrédet hatasu z podaniem sredniego poziomu dzwieku
oraz analizy akustyczne potwierdzajgcej nieprzekraczanie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku.

5.1.3 Projekt budowlany powinien zawiera¢ m.in.:
e projekt zagospodarowania terenu,
e projekt architektoniczno-budowlany,
e informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wszystkie wymagane Prawem budowlanym uzgodnienia, miedzy innymi pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej i bhp, a w przypadku pomieszczeh socjalnych i sanitarnych
uzgodnienh z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych,

e ochrona przed hatasem - wymagane prawem analizy i opis srodkéw technicznych
ograniczajgcych poziom hatasu,

e raport z oceny wptywu drgah mechanicznych generowanych przez Instalacje na nowe i
istniejgce urzadzenia oraz obiekty budowlane.

e obliczenia statyczne w zakresie wymaganym obowigzujgcymi przepisami,
e geotechniczne warunki posadowienia obiektow,
e analize kolizji, uzgodnienia z gestorami, ZUDP

5.2 Whniosek i opinie do pozwolenia na budowe
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Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia i ztozenia, w imieniu Zamawiajgcego,
kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane opinie (pozytywne) i dokona wszelkich uzgodnien
potrzebnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe.

Wykonawca na biezgco, w terminie 1 dnia roboczego, dostarczy Zamawiajgcemu kopie
wszelkiej korespondencji wysytanej w imieniu Zamawiajgcego oraz elektroniczne kopie
odpowiedzi i decyzji administracyjnych wraz z zatgcznikami od jej otrzymania/wystania.

Decyzja $rodowiskowa, jezeli bedzie wymagana zostanie dostarczona przez
Zmawiajgcego.

6 Projekt techniczny

6.1

6.2

Zakres projektu technicznego musi spetniaé wymagania okre$lone w ustawie Prawo
budowlane i w aktach wykonawczych do tej ustawy.

Wraz z opracowaniem projektu technicznego przygotowane zostang Analizy ryzyka HAZOP
i SIL, wstepny dokument zabezpieczenia przed wybuchem (jezeli wymagany) wraz ze
schematem lokalizacji poszczegdlnych urzgdzen na obiekcie i zaznaczonymi strefami
oddziatywania, stosowanych uktadach eliminacji i ograniczenia skutkow zdarzeh
niebezpiecznych. UWAGA: Ostateczny dokument musi zosta¢ dostarczony Zamawiajgcemu
przed rozpoczeciem Ruchu Regulacyjnego.

7 Projekty wykonawcze

71
7.1.1

7.1.2

Wymagania dla dokumentacji wykonawczej

Projekty wykonawcze bedg opracowane przez Wykonawce w zakresie niezbednym do:

wykonania przekfadek, wyburzen i dostosowan,

e produkcji urzgdzen i wyposazenia,

e realizacji obiektow budowlanych,

e wykonania robét ziemnych, zagospodarowania terenu,

e wykonania montazu wszystkich instalacji, urzgdzen, itp.,

e wykonania czynnosci przygotowawczych do prob i eksploatacii.

Projekty wykonawcze bedg opracowane na podstawie pozytywnie zaopiniowanego przez
Zamawiajgcego projektu podstawowego.

Dokumentacja wykonawcza bedzie podzielona na czesci (tomy, zeszyty) zgodnie z
podziatem projektu podstawowego oraz do mozliwych do wydzielenia, petnigcych te sama
funkcje, elementéw (elementoéw funkcjonalnych).

Projekty wykonawcze zostang zaopiniowane przez rzeczoznawcow pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej i bhp, a w przypadku pomieszczen socjalnych i sanitarnych przez
rzeczoznawcow ds. sanitarno-higienicznych.
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Dokumentacja, schematy, P&ID oraz UAR zostang dostarczone w wersji edytowalnej
i nieedytowalnej (w formacie m.in. .doc, .docx., .dwg, .dxf .nwd oraz .pdf).

7.2 Zawartos¢ dokumentacji wykonawczej

7.21

7.2.1.1
7.2.1.2
7.2.1.3

7.21.4
7.2.1.5

7.2.1.6
7.2.2

7.2.3
7.2.3.1

7.2.3.2

Czes¢ ogolna, ktdra bedzie zawieraé:
uzgodnienia miedzybranzowe,
oswiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym,

opis techniczny zawierajgcy m.in.: zestawienie podstawowych parametréw technicznych,
charakterystyki Instalacji i jej elementow, zestawienie gtéwnych elementéw z podaniem
parametrow technicznych,

plan sytuacyjny,

model 3D Instalacji mozliwy do przeglagdania w darmowej przegladarce, dla projektu
podstawowego wymagany LOD 200, dla technicznego LOD300 a dla wykonawczego
LOD350

Czesci branzowe zawierajace:
e rysunki zestawieniowe instalacji, obiektoéw, budynkéw, budowli, schematy,
e specyfikacje materiatowe,

e wykaz czesci sktadowych projektu wykonawczego i system przyjetego oznakowania
dokumentaciji,

e rysunki montazowe, konstrukcyjne i zestawieniowe umozliwiajgce montaz na Terenie
Budowy projektowanych konstrukcji, obiektow i instalaciji,

e specyfikacja wyposazenia,
e wykaz norm dotyczgcych przedmiotu projektu,

e uzgodnienia branzowe,

warunki techniczne Dostaw i Odbioréw poszczegdlnych urzadzen lub ich elementow.
Ponadto projekty branzowe bedg zawieraty nizej wymienione elementy:

Dokumentacje projektowg, wykonawczg specjalistycznych urzadzenh i wyposazenia:
edokumentacja koncesyjna urzgdzen podlegajgcych odbiorowi UDT.

Dokumentacje projektowg branzy technologicznej i mechanicznej:

eistotne obliczenia technologiczne i parametry pracy Instalacji;

eschematy montazowe instalacji, rurociggdw i regulacji zamocowan z okreslonymi
wyraznie granicami projektowania;

e specyfikacje urzgdzen, rurociggdéw, armatury, izolacji, malowania;
erysunki zestawieniowe instalacji, rurociggéw oraz urzadzen;

e zakres kontroli i dopuszczalnej wadliwosci potgczen spawanych;
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ewytyczne do przeprowadzenia prob cisnieniowych;

e dokumentacje termoizolacji zawierajgcqg szczegotowe opisy, wykazy materiatow, rysunki
wykonawcze izolacji wraz z przekrojami istotnych weztow;

ewykresy dla préb cisnieniowych, odbiorczych i eksploatacyjnych;

ekomplet charakterystyk eksploatacyjnych i dynamicznych Instalacji Odzysku Ciepta dla
zmiennych obcigzen;

eschemat czesci ci$nieniowej z zaznaczeniem elementéw, materiatdw oraz temperatur
dopuszczalnych stali;

eschemat stupkowy z zaznaczeniem wszystkich elementéow cisnieniowych wraz
z temperaturg czynnika oraz temperaturg obliczeniowg elementu.

7.2.4 Dokumentacje projektowg branzy architektoniczno-budowlanej:

e Obliczenia konstrukcji w zakresie:

o przyjetych schematdéw statycznych konstrukcji tgcznie z charakterystykg weziéw
podporowych:

geometria konstrukgciji,
dane przekrojowe poszczegdlinych jej elementow,

przyjete do obliczen stopnie swobody weztéw poszczegdlnych pretéw.

o obcigzen dziatajgcych na dang konstrukcje:

0ogolne kryteria ustalania obcigzeh dla poszczegdlnych schematdéw obcigzen
konstrukcji z podaniem podstaw ich wyznaczania, wspétczynnikow obcigzen, itp.,

zestawienie obcigzen dziatajgcych na poszczegodlne wezty i elementy konstrukgji,

wykaz kombinacji poszczegélnych schematéw obcigzen zastosowanych
w obliczeniach statycznych.

o wyniki obliczen:

weziowe  sity  wewnetrzne i przemieszczenia  weztdw  konstrukciji
dla poszczegolnych schematdéw obcigzen,

ekstremalne sity wewnetrzne i ekstremalne przemieszczenia dla poszczegdlnych
weztdw konstrukcji z podaniem odpowiadajgcej im kombinacji obcigzen,

czestotliwosci drgan wiasnych dla poszczegélnych postaci drgan wiasnych
w przypadku konstrukcji obcigzonych dynamicznie,

dane materialowe  elementow  konstrukcji przyjete do  obliczen
wytrzymatosciowych,

kryteria wymiarowania poszczegélnych elementéw — nosnos¢, przemieszczenia,
a w przypadku elementow zelbetowych dodatkowo rozwarcie rys,

osiadania i nosnos¢ w przypadku fundamentéw.
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Wymagania dotyczgce zakresu kontroli i dopuszczalnej wadliwosci potgczen spawanych
i skrecanych oraz innych badan, ktére wynikajg ze specyfiki danej konstrukcji lub jej
elementu, tolerancji wykonania elementow oraz catosci konstrukcji.

Szczegdbtowe zatozenia dla projektu organizacji rob6t i montazu konstrukcji.
Szczegotowe wytyczne prowadzenia robot budowlano-montazowych.

Specyfikacje zabezpieczen antykorozyjnych i wymagania odnoszace sie do ich
wykonywania.

Projekty izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz chemoodpornych.

Rysunki zestawieniowe oraz szczegdtowe rysunki poszczegdlnych elementéw, tak
zwane ,rysunki warsztatowe” konstrukgji stalowe;.

Szczegotowe rysunki szalunkowe i zbrojeniowe elementéw konstrukcji zelbetowej wraz
z wykazami stali zbrojeniowe;.

Wykazy i rysunki elementéw lekkiej obudowy Scian ostonowych, tj. rysunki
poszczegodlnych paneli, obrobek blacharskich, szczegétow potgczen, elementéw
nietypowych, itp.

Wykazy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowe;j.
Wymagania dotyczgce prowadzenia robot betonowych.

Wymagania dotyczgce montazu, wykonywania i odbioru konstrukcji, robét — ziemnych,
fundamentowych, betonowych, montazowych, murarskich, izolacyjnych,
wykonczeniowych, drogowych, itp.

Wymagania dotyczgce dopuszczalnych odchytek wykonania obiektow budowlanych i ich
elementéw oraz w uzasadnionych przypadkach — szczegdlnie obiektach
przebudowywanych — dopuszczalnych wielkosci osiadanh i odksztatceh wystepujacych
w trakcie prowadzenia robét budowlano-montazowych.

Szczegdbtowe plany usytuowania poszczegdélnych obiektdw budowlanych na etapie
projektéw wykonawczych.

Dokumentacje projektowg instalacyjno-inzynieryjng (instalacje i sieci wod.-kan., ogrzewania
wentylacji i klimatyzacji):

Kompletne obliczenia instalacji.

Specyfikacje zabezpieczen antykorozyjnych.

Specyfikacje izolacji.

Specyfikacje zakresu badan i wymaganych parametrow dla poszczegdinych instalaciji.
Szczegodtowe plany usytuowania poszczegdlnych instalaciji.

Wymagania dotyczgce montazu i odbioru instalaciji.

Dokumentacje projektowg branzy elektrycznej:

Schemat gtéwny (jednokreskowy) uktadu zasilania oraz schematy strukturalne
rozdzielnic (z podstawowymi danymi zastosowanych urzadzen i aparatow).
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Obliczenia doboru urzgdzen i kabli, obliczenia obcigzeniowe, zwarciowe, itd.
Bilanse obcigzen, mocy (czynnej, biernej, cos fi) dla pracy normalnej i awaryjne;.
Dobor i obliczenia nastaw zabezpieczen elektrycznych.

Plany nastaw zabezpieczen.

Schemat pofgczen zabezpieczen z potgczeniem 2z przekladnikami, sposobem
impulsowania i nastawami.

Listy sygnatéw dla przekaznikow zabezpieczeniowych.

Schematy (rysunki) blokad elektrycznych.

Studium selektywnosci zabezpieczen.

Schematy obwodowe potaczen urzadzen z systemem sterowania uktadu elektrycznego.
Listy sygnatowe z alokacja.

Schematy zasadnicze i ideowe.

Schematy obwodoéw wtérnych (sterowanie, sygnalizacja, zabezpieczenia, blokady,
uktady automatyki SZR, pomiary, itd.).

Schematy montazowe aparatow i potgczen (schematy potgczen wewnetrznych
i zewnetrznych oraz powigzania z systemami cyfrowymi).

Rysunki elewacji i wnetrz szaf, skrzynek, tablic z wykazami tabliczek opisowych
zawierajgcych: nazwe stowng, symbol i kod urzgdzen (KKS), nazwe zwyczajowag
rozdzielnicy, szaf, skrzynek, itp.

Specyfikacja tabliczek opisowych urzadzen i aparatury sterowniczej, sygnalizacyjnej
i pomiarowej, itd. na elewacjach.

Rzuty budowlane z naniesiong lokalizacjg transformatoréw, rozdzielnic, szaf, skrzynek,
tablic, itd. (plany rozmieszczen urzadzen i aparatow).

Rysunki konstrukcji kablowych i plany rozprowadzenia tras kablowych.
Rysunki wymiarowe urzgdzen i aparatéw.

Arkusze danych urzgdzen i aparatéw (producent, typ, nr fabryczny, nazwa
aparatu/urzadzenia, nazwa/nr obiektu, nazwa obwodu pomiarowego, oznaczenie
urzgdzenia lub obwodu pomiarowego wg KKS, lokalizacja aparatury, urzgdzenia; poziom
i miejsce zabudowy, zakresy pomiarowe, numer protokotu $wiadectwa wzorcowania
oraz wymagane terminy kolejnego wzorcowania, wymagane przeglady i czas ich
wykonywania, typ, dane zmianowe, charakterystyki, itp.). Dane bedg uszczegdtowiane
sukcesywnie w dalszych fazach projektowania.

Albumy kablowe.

Schematy uktadéw pomiarowych energii elektrycznej w rozdzielnicach SN i nn (w tym
schemat jednokreskowy z rozmieszczeniem przektadnikdw pomiarowych z naniesionymi
danymi przektadnikéw, licznikdw, statych, itp.).

Schematy blokowe i algorytmy sterowania oraz projekty masek w systemie.
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Listy sygnatéw pomiarowych, sterowniczych, standw i zaktéceh wraz z KKS.
Plan uziemienia, potgczen wyrdwnawczych oraz instalacji odgromowe;.
LKD (Lista Kompletnoéci Dostaw) aparatury i urzgdzen elektrycznych.

LKD jednostek prefabrykowanych.

LKD kabli i materiatdw montazowych.

Wytyczne montazu na obiekcie.

Szczegdbtowe wytyczne prowadzenia tras kablowych i uktadania kabli.
Zatozenia budowlano-klimatyzacyjne.

Szczegodtowe wytyczne dla innych branz.

Dokumentacje projektowg branzy AKPiA:

Szczegotowy opis systemu pomiarow i automatyki.

Schematy P&l.

Schematy technologiczne z naniesionymi oznaczeniami KKS.

Automatyka zabezpieczeniowa z diagramem potgczen i sposobem impulsowania.
Zestawienie skrotow w opisach obwoddw.

Zestawienie obwoddéw pomiarowych i sygnalizacji.

Zestawienie uktadow automatycznej regulacji i napeddéw regulacyjnych.

Wykaz progdéw alarmowych i sygnalizaciji.

Projekty powinny zawiera¢ schematy podigczen (hook-up) dla urzgdzen pomiarowych.
Schematy zasadnicze, obwodowe, obwoddw pomiarowych i sygnalizacji zawierajgce:
o jeden obwdd pomiarowy na jednej stronie,

o obwdd pomiarowy od krééca do kart systemu sterowania wigcznie z zaznaczeniem
granicy Dostaw,

o KKS, nazwe oraz zakres pomiarowy i progi sygnalizacyjne,
o wykaz wszystkich elementéw w obwodzie pomiarowym z podaniem:
- oznaczenia projektowego — ostatni element KKS,
- rodzaju materiatu dla kroccow,
- nazwy aparatu,
- typu aparatu,
- nr. fabrycznego aparatu,
- producenta aparatu,
- maksymalnego zakresu pomiarowego,

- ustawionego zakresu pomiarowego,
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- typu czujnika,
- typu przetwornika,
- progu alarmu,
- progu blokady,
- dlugosci zabudowy (dla czujnikéw temperatur),
- przytacza (dla czujnikéw temperatur i przetwornikow cisnienia i réznicy cidnien).
e Schematy zasadnicze, obwodowe, obwoddw sterowania zawierajgce:
o jeden obwadd sterowania na jednej stronie,

o obwédd sterowania od zawieradta/napedu do kart systemu sterowania wigcznie
Z zaznaczeniem granicy Dostaw,

o KKS, nazwe,

o wykaz wszystkich elementéw w obwodzie sterowania z podaniem:
- oznaczenia projektowego — ostatni element KKS,
- nazwy aparatu,
- typu aparatu,
- nr. fabrycznego aparatu,
- producenta aparatu.

e Schematy zasadnicze, obwodowe, obwoddw regulacji zawierajgce:
o jeden obwdd regulacji na jednej stronie,

o obwdd regulacji od sitownika i przetwornikow pomiarowych do kart systemu
sterowania witgcznie z zaznaczeniem granicy Dostaw,

o KKS, nazwe oraz zakres pomiarowy i progi sygnalizacyjne,
o wykaz wszystkich elementéw w obwodzie regulacji z podaniem:
- oznaczenia projektowego — ostatni element KKS,
- nazwy aparatu,
- typu aparatu,
- nr. fabrycznego aparatu,
- producenta aparatu,
- ustawionego zakresu pomiarowego.
e Projekt zasilania 24 VDC, 230 VAC (w tym zasilanie bezprzerwowe) oraz uziemien.
e Szczegodtowa architektura systemu rozproszonego i potgczen komunikacyjnych.
e Algorytmy regulacji.

e Schematy funkcjonalne (algorytmy) sterowan grup i pojedynczych urzadzen.
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Schematy funkcjonalne (algorytmy) zabezpieczen i blokad.
Instrukcja sprawdzenia blokad i zabezpieczen,

Dokumentacja zabezpieczen do zatwierdzenia i zatwierdzenie jej w UDT, TDT i innych
wymaganych prawem instytucjach.

Wykonawca opracuje dokumentacje sprawdzania blokad i zabezpieczenh
technologicznych Instalacji Odzysku Ciepta oraz zabezpieczen wiasnych podstawowych
urzgdzen technologicznych. Instrukcja bedzie zawiera¢ miedzy innymi:

o wykaz blokad i zabezpieczen z podaniem progéw zadziatania,

o wykaz zabezpieczen dla poszczegodinych urzadzeh technologicznych z podaniem
progéw zadziatania,

o opis metodyki sprawdzania blokad, w tym sposob zadawania sygnatéw,
o kryteria oceny,

o miejsce (zaciski na listwie, przekazniki, itp.) zadawania sygnatéw celem sprawdzania
blokad i zabezpieczen,

o wartosci zadziatania progow blokad i zabezpieczen zgodne z rodzajem zadawanego
sygnatu (np. mA, jednostka fizyczna, sygnat binarny).

Algorytmy sterowania sekwencyjnego, w tym grafy (logiki) poszczegdlnych sekwenc;ji
w postaci kolejno realizowanych krokéw, z podaniem warunkéw dla wykonania kazdego
kroku oraz polecen (rozkazéw) generowanych przez kazdy krok.

Dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji techniczno-ruchowej dla
wyposazenia AKPiA, czesci cyfrowej instalacji, w tym stanowisk operatorskich,
kompleksowych algorytmoéw sterowan, regulacji, blokad i zabezpieczeh ze szczegblnym
uwzglednieniem sytuacji awaryjnych oraz wymogow bezpieczenstwa, ktore zostaty
zastosowane w systemie zdalnego nadzoru i sterowania, dostarczenie opisu UAR razem
z instrukcjg systemu sterowania lub eksploatacji wszystkich nowych instalacji.

Zestawienie grup funkcyjnych i obwodéw sterowania.
Dokumentacja oprogramowania systemowego/specjalizowanego.
Dokumentacja oprogramowania aplikacyjnego.

Powigzania automatyki z czescig elektryczng.

Interfejsy z istniejgcymi uktadami (potgczenie do istniejgcych systeméw wraz
z zatozeniami do oprogramowania, wykazem sygnatow oraz projekty masek).

Obliczenia projektowe dotyczgce nowych urzgdzen.
Obliczenia i dobér nowych zwezek pomiarowych.
Obliczenia i dobér nowych zawordw regulacyjnych.
Rysunki konstrukcyjne nowych zwezek pomiarowych.

Rozmieszczenie nowych prefabrykatow na obiekcie.
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Dokumentacja montazowa szaf zasilania.

Dokumentacja montazowa nowych prefabrykatow.
Rozmieszczenie nowych i modernizowanych tras kablowych na obiekcie i terenie.
Elewacje pulpitéw i szaf, opis stanowisk operacyjnych.
Schematy nowych potgczen mechanicznych (hook-up).
Kwestionariusze doboru i danych technicznych nowej aparatury i kart DCS.
Kwestionariusze doboru i danych technicznych nowych elementéw wykonawczych.
Katalog kabli obiekt-szafy krosowe.

Katalog kabli szafy krosowe-system.

Katalog magistral obiektowych.

Katalog nowych przytgczy i rurek impulsowych.

Nowe stojaki przetwornikdw pomiarowych.

Specyfikacja nowych materiatéw montazowych.

Specyfikacja tabliczek opisowych aparatury i urzadzen.

LKD nowej aparatury i urzgdzen.

LKD nowych jednostek prefabrykowanych.

Zestawienie wejsé/wyjs¢ systemu sterowania

Zestawienie tabelaryczne zawierajgce:

o nazwe zaktadu,

o nazwe/nr obiektu,

o hazwe obwodu pomiarowego,

o oznaczenie obwodu pomiarowego wg KKS,

o lokalizacje aparatury, obiekt, poziom, miejsce zabudowy,

o hazwe aparatu,

o typ aparatu,

o nrfabryczny aparatu,

o producenta aparatu,

o zakres pomiarowy maksymalny,

o zakres pomiarowy ustawiony,

o dlugosé zabudowy (dla czujnikéw temperatur),

o przytgcze (dla czujnikow temperatur i przetwornikéw P i dP),

o numer protokotu swiadectwa wzorcowania,
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o wymagany termin kolejnego wzorcowania,

o wymagane przeglady i czas ich wykonywania.
Wytyczne montazu na obiekcie.

Zatozenia budowlano-klimatyzacyjne.

Wytyczne dla innych branz.

8 Dokumentacja Powykonawcza

8.1
8.1.1

Wymagania dla Dokumentacji Powykonawczej

Wszelkie zmiany, ktére zostang wprowadzone w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
w odniesieniu do dokumentacji wykonawczej (dokumentacja ,copy in red”), Wykonawca
bedzie wprowadzat na biezgco do rysunkéw, opiséw lub ich czesci, schematow, wykreséw
oraz innych sktadnikéw dokumentacji technicznej. Zmiany te muszg by¢ odpowiednio
identyfikowalne, to znaczy muszg, co najmniej uwidacznia¢ zakres zmiany oraz podstawe
i date jej wprowadzenia, a takze bedg czytelnie podpisane przez osobe zatwierdzajgca
zmiany, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia. Dokumentacja z naniesionymi zmianami, o
ktérych mowa w niniejszym punkcie bedzie przekazywana Zamawiajgcemu na biezaco
z zastrzezeniem p. 10.2.1.9 powyzej.

8.2 Zakres Dokumentacji Powykonawczej

8.2.1

W sktad Dokumentacji Powykonawczej powinno wejs¢ co nastepuje:

kompletny i szczegotowy wykaz sktadnikéw dokumentaciji,

aktualne rysunki (to jest przedstawiajgce ostateczng forme uwzgledniajgcg wszystkie
zmiany wprowadzane w kazdym z etapow realizacji),

kompletny opis dziatania Instalacji,

oryginaty wszystkich protokotéw, raportow i swiadectw (certyfikatow) z badan, préb,
Odbioréw (w tym fabrycznych), tgcznie z testami funkcjonalnymi instalacji przynaleznych,
wyposazenia, zaworow, testami obwodéw elektrycznych i AKPiA, odpornosci na korozje,
testami roboczymi, uruchomieniowymi, zdawczo-odbiorczymi i innymi, w niezbednym
zakresie, a takze certyfikaty kalibracji urzadzen pomiarowych, aktualne w trakcie
prowadzenia pomiarow,

zestawienie (tabele) danych kontaktowych w ramach gwarancji na poszczegdélne zakresy
Przedmiotu Umowy,

dokumentacje producentéw obejmujgcg miedzy innymi: dokumentacje techniczno-
ruchowg (DTR), rysunki wyposazenia, schematy potaczen, instrukcje obstugi,
konserwaciji, listy czesci zamiennych i szybkozuzywajgcych sie, itp.,

dokumenty materiatowe dotyczgce zastosowanych materiatow budowlanych,

arkusze danych technicznych i dane eksploatacyjne dla wszystkich elementow Instalacji
i wyposazenia,
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e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg modernizowanego/budowanego
obiektu/ urzgdzenia z naniesieniem zmian na mape elektroniczng Elektrocieptowni (Geo-
Map i AutoCad) oraz na mapy zasadnicze miasta,

e przekazanie nosnika cyfrowego Ilub innego nosnika zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego z elektroniczng mapg catego zaktadu w programie Geo-Map i AutoCad
oraz ,mapy do celow projektowych” potwierdzajgcych naniesione zmiany.

e ostateczny dokument zabezpieczenia przed wybuchem wraz ze schematem lokalizaciji
poszczegodlnych urzadzen na obiekcie i zaznaczonymi strefami oddziatywania wybuchu
(strefami odcigzenia) oraz kierunku odprowadzenia wybuchu przy zastosowanych
uktadach eliminacji, ograniczenia lub odcigzenia wybuchu.

e Analiza SIL, ostateczny dokument analizy HAZOP i HAZID
e Scenariusz pozarowy i warunki ochrony pozarowej

e Dokumenty wymagane do ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie (w
zakresie dokumentow przygotowywanych przez projektanta)

e Zatozenia i wytyczne do instrukcji eksploatacyjnych

9 Koordynacja projektowa z ZEC Inowroctaw w zakresie infrastruktury liniowej

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej wspotpracy i koordynacji prac projektowych z ZEC
Inowroctaw oraz projektantem dziatajgcym na rzecz ZEC Inowroctaw w zakresie
projektowanego kabla elektroenergetycznego 6 kV, ktérego trasa przebiegaé bedzie w
sgsiedztwie planowanego przytgcza cieptowniczego.

W ramach realizacji prac projektowych Wykonawca dokona uzgodnienia przebiegu, lokalizacji,
rzednych oraz wzajemnych odlegto$ci obu sieci, tak aby zapewni¢ zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami, wymaganiami gestoréw infrastruktury oraz warunkami eksploatacyjnymi obu
instalacji.

Ponadto Wykonawca przeanalizuje mozliwos¢ optymalizacji rozwigzan wykonawczych w
zakresie rob6t ziemnych, w szczegdlnosci wykorzystania wspdlnych lub skoordynowanych
wykopow, organizacji robot i odtworzenia terenu, w celu ograniczenia kosztow inwestycyjnych
oraz minimalizacji utrudnien zwigzanych z realizacjg obu przedsiewzie¢. Uzgodnienia te
powinny zosta¢ udokumentowane i uwzglednione w dokumentacji projektowej.
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10 Wykaz prac projektowych

Tabela 1. Wykaz prac projektowych dla zadania “Budowa Instalacji Odzysku”

Kamien milowy

Zakres prac

1. Projekt podstawowy

2. Projekt budowlany

Mapy do celéw projektowych - pozyskanie

Mapy do celéw projektowych - aktualizacja
Koncepcja techniczna i analizy techniczne

Projekt podstawowy

Specyfikacja gtdwnych urzadzen technologicznych
Inwentaryzacja stanu aktualnego

Okreslenie punktow styku z innymi instalacjami (lokalizacja i
parametry)

Plan zagospodarowania terenu (PZT)

Projekt architektoniczno - budowlany

Projekt budowlany zamienny (jezeli bedzie potrzebny)
Ocena zagrozenia wybuchem (jesli wymagany)
Charakterystyki wszystkich zrédet hatasu

Analiza propagacji hatasu

Analiza poziomu hatasu w srodowisku

Operat akustyczny

Badania geotechniczne

Wiercenia do badan geotechnicznych

Wykonanie petnej dokumentacji geologiczno - inzynierskiej
Zatwierdzenie opinii geologiczno-inzynierskiej w urzedzie
Informacja BIOZ

Wytyczne do IBWR

Uzgodnienia administracyjne

Uzyskanie pozytywnych opinii do uzyskania pozwolenia na budowe
Dokumenty do decyzji i uzgodnien

Ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe
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3. Przedmiary robot

4. Projekt techniczny

5. Pozwolenie na budowe

6. Projekt wykonawczy

QEMETICA

Przedmiary robét

Analiza wspétpracy z siecig cieplna.

Analiza wstepna HAZOP

Analiza wstepna HAZID

Wstepny dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Specyfikacje STWIORB (Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych)

Projekt techniczny w branzy architektonicznej

Projekt techniczny w branzy konstrukcyjno-budowlanej
Projekt techniczny w branzy drogowej

Projekt techniczny w branzy instalacyjno-sanitarnej
Projekt techniczny w branzy mechaniczno-technologicznej
Projekt techniczny w branzy elektrycznej

Projekt techniczny w branzy teletechnicznej

Projekt techniczny w branzy AKPiA

Obstuga postepowania i uzyskanie pozwolenia na budowe
Plan Inspekcji i Testéw ITP

Opracowanie modelu 3D

Zatozenia do algorytmdw sterowania

Matryca blokad i zabezpieczen.

Projekty przebudowy istniejgcego uzbrojenia (kolizji)
Projekty odtworzenia nawierzchni

Projekt systemu oznaczen wg KKS

Projekt wykonawczy w branzy architektonicznej

Projekt wykonawczy w branzy konstrukcyjno-budowlanej
Projekt wykonawczy w branzy drogowej

Projekt wykonawczy w branzy instalacyjno-sanitarnej
Projekt wykonawczy w branzy mechaniczno-technologicznej
Projekt wykonawczy w branzy elektrycznej

Projekt wykonawczy w branzy teletechnicznej
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7. Dokumentacja
powykonawcza

8. Na kazdym etapie

QEMETICA

Projekt wykonawczy w branzy AKPiA

Analiza koricowa HAZOP
Analiza koricowa HAZID
Analiza SIL

Dokumentacja powykonawcza w branzy architektonicznej

Dokumentacja powykonawcza w branzy konstrukcyjno-budowlanej

Dokumentacja powykonawcza w branzy drogowe;j

Dokumentacja powykonawcza w branzy instalacyjno-sanitarnej

Dokumentacja powykonawcza w branzy mechaniczno-
technologicznej

Dokumentacja powykonawcza w branzy elektrycznej
Dokumentacja powykonawcza w branzy teletechnicznej
Dokumentacja powykonawcza w branzy AKPiA
Opracowania i uzgodnienia ppoz., Sanepid, BHP
Opracowanie Warunkdw Ochrony Pozarowej
Scenariusz pozarowy

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego (uzupetnienie)

Pozwolenie na uzytkowanie - wspétpraca z wnioskodawca w
zakresie realizowanych projektéw

Zatozenia i wytyczne do instrukcji eksploatacyjnych
Wszelkie instrukcje eksploatacyjne (w tym BHP)
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Nadzory autorskie

Rewizje dokumentacji (np. IFA i IFC)

Zmiany wynikajace z btedéw projektanta

Koordynacja projektowania
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12 Tabela 2. Wykaz prac projektowych dla zadania “Budowa Przytacza Cieptowniczego’
Kamien milowy Zakres prac

1. Projekt podstawowy Mapy do celéw projektowych - pozyskanie
Mapy do celéw projektowych - aktualizacja
Koncepcja techniczna i analizy techniczne
Projekt podstawowy
Specyfikacja gtéwnych urzadzen technologicznych
2. Projekt budowlany Inwentaryzacja stanu aktualnego

Okreslenie punktow styku z innymi instalacjami (lokalizacja i
parametry)

Plan zagospodarowania terenu (PZT)

Projekt architektoniczno - budowlany

Projekt budowlany zamienny (jezeli bedzie potrzebny)
Badania geotechniczne

Wiercenia do badan geotechnicznych

Sondowania statyczne gruntu

Sondowania dynamiczne gruntu

Opracowanie projektu robot geologicznych

Wykonanie petnej dokumentacji geologiczno - inzynierskiej
Zatwierdzenie opinii geologiczno-inzynierskiej w urzedzie
Informacja BIOZ

Wytyczne do IBWR

Uzgodnienie tras rurociggoéw przez dziatki publiczne (drogi i pasy
drogowe; w tym zgody na wejscie w teren)

Uzgodnienia z gestorami mediéw (sieci)
Uzgodnienia administracyjne
Uzyskanie pozytywnych opinii do uzyskania pozwolenia na budowe
Dokumenty do decyzji i uzgodnien
Ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe
3. Przedmiary robot Przedmiary robot

Specyfikacje STWIORB (Specyfikacje techniczne wykonania i
4. Projekt techniczny odbioru robét budowlanych)

Projekt techniczny we wszystkich branzach
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5. Pozwolenie na
budowe

6. Projekt wykonawczy

7. Dokumentacja
powykonawcza

8. Na kazdym etapie

QEMETICA

Obstuga postepowania i uzyskanie pozwolenia na budowe
Plan Inspekciji i Testéw ITP

Projekty przebudowy istniejacego uzbrojenia (kolizji)
Projekty czasowej organizacji ruchu

Projekty odtworzenia nawierzchni

Inwentaryzacja zieleni i projekty nasadzen kompensacyjnych
Projekt systemu oznaczen wg KKS

Projekt wykonawczy we wszystkich branzach

Dokumentacja powykonawcza we wszystkich branzach
Opracowania i uzgodnienia ppoz., Sanepid, BHP

Pozwolenie na uzytkowanie - wspétpraca z wnioskodawcg w
zakresie realizowanych projektow

Zatozenia i wytyczne do instrukcji eksploatacyjnych
Wszelkie instrukcje eksploatacyjne (w tym BHP)
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Nadzory autorskie

Rewizje dokumentacji (np. IFA i IFC)

Zmiany wynikajgce z btedéw projektanta

Koordynacja projektowania
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